

업무 중복(중첩)도

구 분	성 명	수행중인 사업현황						비고
		용역명 및 용역개요	발주기관 및 용역금액 (백만원)	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 일)	참여기간 (년월일 ~년월일) (총 일)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (일)	참여직책	
총 계		책임건설사업관리기술인(이민)			2건(사업책임)			
		도로및공항분야사업관리기술인(이현승)			2건(분야책임)			
		토질지질분야사업관리기술인(이재학)			1건(사업책임)			
		토목구조분야사업관리기술인(유관재)			4건(비상주)			
		교통분야사업관리기술인(문형택)			3건(분야책임)			
책 임 건 설 사 업 관 리 기술인 (도로 공항)	이민	- 용역명 : 대봉~홍산간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 도로 설계	충청남도 건설본부 (664)	23.07.11 ~ 26.10.31 (총1,209일) 용역중지 26.03.20 ~ 26.10.19	23.07.11 ~ 26.03.20 (총984일) 용역중지 26.03.20 ~ 26.10.19	26.10.20 ~ 26.10.31 (12일)	사업책임	
		- 용역명 : 황산~금산사 IC(3공구)지방도 확포장 공사 실시설계(보완) 용 역 - 용역내용 : 도로 설계	전북특별 자치도 (426)	24.03.04 ~ 25.03.27 (총389일) 용역중지 25.02.27	24.03.04 ~ 25.02.27 (총361일) (총361일) 용역중지 25.02.27	25.02.28 ~ 25.03.27 (28일)	사업책임	
소계		2건						

업무 중복(중첩)도

구 분	성 명	수행중인 사업현황						비고
		용역명 및 용역개요	발주기관 및 용역금액 (백만원)	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 일)	참여기간 (년월일 ~년월일) (총 일)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (일)	참여직책	
분야별 건설사업관리기술인	도로 공항 이현승	- 용역명 : 경주 양남-문 무대왕 국도건설공사 기 본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 도로 설계	부산지방 국토 관리청 (1,833)	23.06.28 ~ 26.11.27 (총1,249일)	26.01.28 ~ 26.07.31 (총185일)	26.08.01 ~ 26.11.27 (119일)	도로및공항 분야책임	
		- 용역명 : 남원 대강-대 산 도로시설개량공사 기 본 및 실시설계 용역 등 3건 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 설계 단계 건설사업관리	익산지방 국토 관리청 (242)	24.12.26 ~ 26.12.21 (총726일)	26.01.28 ~ 26.07.31 (총185일)	26.08.01 ~ 26.12.21 (143일)	도로및공항 분야책임	
	소계	2건						

업무 중복(중첩)도

구 분	성 명	수행중인 사업현황						비고
		용역명 및 용역개요	발주기관 및 용역금액 (백만원)	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 일)	참여기간 (년월일 ~년월일) (총 일)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (일)	참여직책	
분야별 건설사업 관리기술인	토질 지질	이재학	- 용역명 : 청라국제 공 촌 하수처리시설 (소규모) 지하안전평가용역 - 용역내용 : 하수 소규모 지하안전영향평가	한국토지 주택공사 (62)	26.07.30 ~ 27.01.29 (총184일)	26.07.30 ~ 26.07.31 (총2일)	26.08.01 ~ 27.01.29 (182일)	사업책임
	소계	1건						

업무 중복(중첩)도

구 분	성 명	수행중인 사업현황						비고
		용역명 및 용역개요	발주기관 및 용역금액 (백만원)	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 일)	참여기간 (년월일 ~년월일) (총 일)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (일)	참여직책	
분야별 건설사업관리기술인	토목 구조 유관계	-용역명:승학터널민간투자사업실시설계건설사업관리(설계단계)용역 -용역내용 : 도로 설계단계 건설사업관리	서부산 도시고속 도로(주) (501)	24.02.02 ~ 24.09.28 (총240일) 용역중지 24.06.17	24.02.02 ~ 24.06.17 (총137일)	24.06.18 ~ 24.09.28 (103일)	기술지원	비상주
		-용역명:엄궁대교건설공사건설사업관리용역 -용역내용 : 도로 건설사업관리	부산 광역시 (6,880)	25.09.15 ~ 30.09.18 (총1,830일)	25.09.15 ~ 26.07.31 (총320일)	26.08.01 ~ 30.09.18 (1,510일)	기술지원	비상주
		-용역명:기장하수처리구역분류식관로정비사업건설사업관리용역 -용역내용 : 하수 건설사업관리	부산 광역시 건설본부 (825)	26.02.21 ~ 27.03.31 (총404일)	26.02.21 ~ 26.07.31 (총161일)	26.08.01 ~ 27.03.31 (243일)	기술지원	비상주
		-용역명:부산대교-동삼혁신도시간 도로개설 건설사업관리(설계) 용역 -용역내용 : 도로 설계단계 건설사업관리	부산 광역시 (351)	26.03.13 ~ 26.10.03 (총126일) 용역중지 26.07.13 ~ 26.09.30	26.03.13 ~ 26.07.13 (총123일)	26.10.01 ~ 26.10.03 (3일)	기술지원	비상주
	소계	4건						

업무 중복(중첩)도

구 분	성 명	수행중인 사업현황						비고
		용역명 및 용역개요	발주기관 및 용역금액 (백만원)	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 일)	참여기간 (년월일 ~년월일) (총 일)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (일)	참여직책	
분야별 건설사업 관리 기술인	교통 문형택	- 용역명 : 2040년 공주 도시기본계획 등 수립용 역 - 용역내용 : 도시 설계	공주시 (1,647)	23.01.19 ~ 26.11.19 (총1,401일)	23.01.19 ~ 26.07.31 (총1,290일)	26.08.01 ~ 26.11.19 (111일)	교 통 분야책임	
		- 용역명 : 2040년 계룡 도시기본계획수립 및 2030년 도시관리계획(변 경) 등 수립 용역 - 용역내용 : 도시 설계	계룡시 (866)	23.06.28 ~ 27.04.10 (총1,383일)	23.06.28 ~ 26.07.31 (총1,130일)	26.08.01 ~ 27.04.10 (253일)	교 통 분야책임	
		- 용역명 : 대붕~홍산간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 도로 설계	충청남도 건설본부 (664)	23.07.11 ~ 26.10.31 (총1,209일) 용역중지 26.03.20 ~ 26.10.19	23.07.11 ~ 26.03.20 (총984일) 용역중지 26.03.20 ~ 26.10.19	26.10.20 ~ 26.10.31 (12일)	교 통 분야책임	
		- 용역명 : 현충원 하이 패스IC설치 타당성조사 - 용역내용 : 도로 설계	대전 광역시 (113)	23.08.11 ~ 25.12.17 (총860일)	23.08.11 ~ 25.12.17 (총860일)	-	교 통 분야책임	준공 처리중
	소계	3건						