

쇠퇴도심 활성화를 위한 경부선 운영효율화 용역

업무 중복도(연번 1)

□ 사업책임기술인 : 이태승

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
기본 계획	수정역~화명역 중간역사 신설 및 화명역 남측 연 결통로 설치 등 타당성 조사 및 기본계획수립용 역	25.10.16-26.08.11	26.06.11-26.08.11 (62일) 잔여과업 3개월미만	191	부산광역시 복구	※공동도급 신성60 대원40
기본 설계	문경~김천 철도건설 제2 공구 노반 기본설계 엔 지니어링	26.01.07-27.04.01	26.06.11-27.04.01 (295일)	6,049	국가철도 공단	※공동도급 동명58 수성20 한중12 신성10 지반, 측량 분담
기본 및 실시 설계	도시철도 하단~녹산선 건설공사(3공구) 기본 및 실시설계용역	26.04.20-27.10.11	26.06.11-27.10.11 (488일)	14,024	부산광역시	※공동도급 신성31.5 동명22.5 대원20 선일16 한맥10 건축,검수, 측량,지반 분담
계			26.1개월 (783일)	145%		

□ 분야별 책임기술인 : 철도·삭도 (한명열)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
기본 및 실시 설계	도시철도 하단~녹산선 건설공사(3공구) 기본 및 실시설계용역	26.04.20-27.10.11	26.06.11-27.10.11 (488일)	14,024	부산광역시	※공동도급 신성31.5 동명22.5 대원20 선일16 한택10 건축,검수, 측량,지반 분담
계			16.27개월 (488일)	90%		

□ 분야별 책임기술인 : 교통 (이재성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
계획	제5차 부산광역시 교통 안전기본계획 및 교통약 자 이동편의 증진계획 수립용역	26.03.31-27.01.24	26.06.11-27.01.24 (228일)	246	부산광역시	※공동도급 HK100
계			7.6개월 (228일)	42%		

□ 분야별 책임기술인 : 도시계획 (장은영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
계획	제5차 부산광역시 교통안전기본계획 및 교통약자 이동편의 증진계획 수립용역	26.03.31-27.01.24	26.06.11-27.01.24 (228일)	246	부산광역시	※공동도급 HK100
기본 계획	철마천 등 3개소 하천기본계획수립 및 하천시설 관리대장작성 용역	25.05.29-26.11.19	26.06.11-26.11.19 (162일)	990	부산광역시	※공동도급 도화66 HK34
계			13개월 (390일)	72%		

□ 분야별 책임기술인 : 토목구조 (김지렬)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실시 설계	호남선 연산~논산간 아호천교 개량공사 실시설계 용역	22.07.26-26.06.30	26.06.11-26.06.30 (20일) 잔여과업 3개월미만	601	국가철도 공단	※공동도급 신성70 건화30 측량,지반 분담
실시 설계	남양주왕숙1·2 공공주택지구 지구외도로 조사설계용역	전체 19.10.258-29.10.25 본용역 19.10.28-26.10.25	26.06.11-26.10.25 (137일)	5,797	한국토지 주택공사/ 경기주택 도시공사	※공동도급 신성30 유신23 선진18 제일18 KG11
계			4.57개월 (137일)	25%		

□ 분야별 참여기술인 : 철도·삭도 (김대훈)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실시 설계	호남선 연산~논산간 아 호천교 개량공사 실시설 계 용역	22.07.26-26.06.30	26.06.11-26.06.30 (20일) 잔여과업 3개월미만	601	국가철도 공단	※공동도급 신성70 건화30 측량,지반 분담
계			0개월 (0일)	0%		

□ 분야별 참여기술인 : 교통 (정현)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
기본 및 실시 설계	국지도39호선 양주 백석 -광적 도로건설공사 기 본 및 실시설계용역	23.04.26-26.12.23 (과업중지:26.03.27)	26.03.27-26.12.23 (272일)	497	서울지방 국토관리청	※공동도급 신성100 측량,지반 분담
계			9.07개월 (272일)	50%		

□ 분야별 참여기술인 : 도시계획 (최병소)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실시 설계	사천선인 공공주택지구 조사설계용역	전체 17.07.07-29.07.09 본용역 17.07.07-26.07.09	26.06.11-26.07.09 (29일) 잔여과업 3개월미만	2,904	한국토지 주택공사	※공동도급 서영39 동명25 동일21 신성15
계			0개월 (0일)	0%		

□ 분야별 참여기술인 : 토목구조 (최치혁)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실시 설계	도시철도 하단~녹산선 건설공사(1공구) 기본 및 실시설계용역(장기계 속1차)	26.03.30-27.09.20	26.06.11-27.09.20 (467일)	15,062	부산광역시	※공동도급 유신47 HK20 삼안18 거원15
계			15.57개월 (467일)	87%		

□ 실무기술인 : 철도·삭도 (유하연)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
기본 계획	수정역~화명역 중간역사 신설 및 화명역 남측 연 결통로 설치 등 타당성 조사 및 기본계획수립용 역	25.10.16-26.08.11	26.06.11-26.08.11 (62일) 잔여과업 3개월미만	191	부산광역시 북구	※공동도급 신성60 대원40
기본 및 실시 설계	도시철도 하단~녹산선 건설공사(3공구) 기본 및 실시설계용역	26.04.20-27.10.11	26.06.11-27.10.11 (488일)	14,024	부산광역시	※공동도급 신성31.5 동명22.5 대원20 선일16 한맥10 건축,검수, 측량,지반 분담
계			16.27개월 (488일)	90%		

□ 실무기술인 : 교통 (백승효)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계			0개월 (0일)	0%		

□ 실무기술인 : 도시계획 (장영민)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
계획	제5차 부산광역시 교통 안전기본계획 및 교통약 자 이동편의 증진계획 수립용역	26.03.31-27.01.24	26.06.11-27.01.24 (228일)	246	부산광역시	※공동도급 HK100
계			7.6개월 (228일)	42%		

□ 실무기술인 : 토목구조 (김영훈)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계			0개월 (0일)	0%		

업무 중복도(연번 2)

▣ 사업책임기술인 : 조규태

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
사업 책임기술인	철도지하화통합개발 종합계획 수립연구	24.03.25~ 26.10.26	4.67개월 (140일)	2,841 (383)	조달청 (국토교통부)	
	경부선(부산진역-부산역) 철 도지하화사업 타당성평가 및 기본계획수립용역	25.10.21~ 27.10.10	16.30개월 (489일)	1,677 (503)	조달청 (국토교통부)	
	동해남부선 및 중앙선 폐선구 간 형산강교 철거기타공사 실 시설계엔지니어링	26.02.09~ 26.12.05	6.00개월 (180일)	738 (562)	국가철도공단	
계			26.97개월			

▣ 철도·삭도분야 책임기술인 : 김두환

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
철도·삭도 책임기술인	동해남부선 및 중앙선 폐선구 간 형산강교 철거기타공사 실 시설계엔지니어링	26.02.09~ 26.12.05	6.00개월 (180일)	738 (562)	국가철도공단	
계			6개월			

▣ 교통분야 책임기술인 : 이재혁

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
교통 책임기술인	“350%초과 최하점” 중복사업 기재생략					
계			0개월			

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 박종우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
도시계획 책임기술인	교산지구 훼손지복구사업 조 사설계용역	24.04.08~ 26.10.07 ※중지일자 26.03.02	- 3개월이상 중지용역	1,487 (595)	하남도시공사	
	2035년 시흥 도시관리계획 재 정비수립용역	24.06.03~ 26.11.19	5.47개월 (164일)	734 (440)	경기도 시흥시	
	충남도청(내포)신도시 도시첨 단산업단지 개발계획·실시계 획변경용역	26.04.30~ 28.04.18	18개월 당해사업 기간적용 22.67개월 (680일)	382 (248)	충청남도 개발공사	
계			23.47개월			

▣ 토목구조분야 책임기술인 : 박문수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
토목구조 책임기술인	장남 301호선 도로확포장공사 외 4개노선 기본 및 실시설계 용역	18.01.10~ 26.12.22 ※중지일자 20.03.30	- 3개월이상 중지용역	1,959	경기도 연천군	
	부산광역시 수도정비계획(변 경·보완) 및 정수장 기술진 단용역	25.06.04~ 26.11.25	5.53개월	1,758	부산광역시	
	도시철도 하단~녹산선 건설공 사(2공구) 기본 및 실시설계 용역	26.04.20~ 27.10.11	16.05개월	13,261	부산광역시	
	낙동선셋 화명에코파크 조성 사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.01~ 27.05.31	11.68개월	886	부산광역시 북구	
계			33.26개월			

■ 철도·삭도분야 참여기술인 : 윤기일

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
철도·삭도 참여기술인	동해남부선 및 중앙선 폐선구 간 형산강교 철거기타공사 실 시설계엔지니어링	26.02.09~ 26.12.05	6.00개월 (180일)	738 (562)	국가철도공단	
계			6개월			

▣ 교통분야 참여기술인 : 전윤찬

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
교통 참여기술인	검단2일반산업단지 개발사업 교통영향평가용역	19.08.19~ 25.12.21 ※중지일자 25.07.04	- 3개월이상 중지용역	339 (339)	인천도시공사	
	평택진위테크노밸리 교통영향 평가용역	20.11.18~ 22.05.26 ※중지일자 22.01.06	- 3개월이상 중지용역	430 (236)	경기주택 도시공사	
	고양시 신청사 건립사업 교통 영향평가용역	22.03.04~ 23.05.01 ※중지일자 22.10.20	- 3개월이상 중지용역	335 (235)	경기도 고양시	
	광명하안2 공공주택지구 교통 영향평가용역	22.11.02~ 24.11.01 관리용역 기간제외 24.11.02~ 27.11.01	- 본용역준공	462 (462)	한국토지 주택공사	
	음성신천 공공지원민간임대주 택 공급촉진지구 교통영향평 가용역	23.02.10~ 25.02.09 관리용역 기간제외 25.02.10~ 28.02.09 ※중지일자 24.01.26	- 3개월이상 중지용역	305 (305)	한국토지 주택공사	
	인천 용유지구 도시개발사업 광역교통개선대책수립 및 교 통영향평가용역	23.06.22~ 30.10.01	18개월 당해사업 기간적용 52.53개월 (1576일)	781 (547)	인천도시공사	

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
교통 참여기술인	대전상서 공공주택지구 교통 영향평가용역	23.07.19~ 25.07.18 관리용역 기간제외 25.07.19~ 28.07.18 ※중지일자 25.03.31	- 3개월이상 중지용역	391 (391)	한국토지 주택공사	
	부천시 도시교통정비 중기계 획수립용역	25.06.11~ 26.12.31	6.87개월 (206일)	372 (122)	경기도 부천시	
	국지도 96호선 지하차도 신설 사전타당성조사용역	26.06.04~ 27.06.03	12.00개월 (360일)	257 (257)	행정중심복합 도시건설청	
	아산탕정2 도시개발사업 교통 영향평가(변경) 및 관리용역	26.06.09~ 27.08.08 관리용역 기간제외 27.08.09~ 30.08.08	14.20개월 (426일)	419 (419)	한국토지 주택공사	
계			51.07개월			

▣ 도시계획분야 참여기술인 : 여홍석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
도시계획 참여기술인	북부산 노포역 일원 종합개발 마스터플랜 수립용역	25.08.13~ 27.02.12	8.13개월	2,100	부산광역시	
계			8.13개월			

▣ 토목구조분야 참여기술인 : 권성재

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
토목구조 참여기술인	낙동선셋 화명에코파크 조성 사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.01~ 27.05.31	11.68개월	886	부산광역시 복구	
계			11.68개월			

■ 철도·삭도분야 실무기술인 : 한종빈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
철도·삭도 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0개월			

▣ 교통분야 실무기술인 : 정의선

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
교통 실무기술인	인천 용유지구 도시개발사업 광역교통개선대책수립 및 교 통영향평가용역	23.06.22~ 30.10.01	18개월 당해사업 기간적용 52.53개월 (1576일)	781 (547)	인천도시공사	
	사당천(방배천) 하천복원 타 당성 및 기본계획용역	24.01.08~ 26.12.31	6.87개월 (206일)	236 (236)	서울특별시 서초구	
	천안 용곡눈들구역 도시개발 사업 교통영향평가용역	24.09.27~ 26.09.16 ※중지일자 25.07.14	- 3개월이상 중지용역	405 (283)	충청남도 천안시	
	중앙차로 단절구간 연결사업 타당성조사	26.04.15~ 26.12.20	6.50개월 (195일)	227 (152)	서울특별시	
	중곡초등학교 일원 생활권 보 행환경 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	26.05.22~ 27.05.21	11.57개월 (347일)	267 (132)	경상남도 거제시	
계			42.94개월			

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 박세미

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
도시계획 실무기술인	부산광역시 생활권계획(원도 심권) 수립 용역	25.11.25~ 27.11.24	17.5개월	1,216	부산광역시	
계			17.5개월			

▣ 토목구조분야 실무기술인 : 안동우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여 기간	계약 금액 (백만원)	발주청	비고
토목구조 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0개월			

업무 중복도(연번 3)

□ 사업책임기술인 : 김 윤 대

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“ 해 당 사 항 없 음 ”					
계			0일 (0.00개월)		※ 과업기간(18개월) 대비 0.00%	

□ 철도·삭도분야 책임기술인 : 최 윤 서

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“ 해 당 사 항 없 음 ”					
계			0일 (0.00개월)		※ 과업기간(18개월) 대비 0.00%	

□ 교통분야 책임기술인 : 이 상 수

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해 당 사 항 없 음 ”					
계			0일 (0.00개월)	※ 과업기간(18개월) 대비 0.00%		

□ 도시계획분야 책임기술인 : 박 흥 철

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	2040년 화천 군기본계획 및 군관리계획(재정비)수립 용역	2020.02.17~ 2026.12.03 <u>과업중지</u> 2025.07.14~ 2026.07.29	- <u>(미산입)</u> 3개월 이상 중지중	920	강원도 화천군	건화:55% 삼주:40% 서경:5% 총계약금액 1,673(백만원)
2	한국폴리텍대학 해양수산캠 퍼스 군관리계획 결정(변경) 용역	2023.02.14~ 2025.04.11 <u>과업중지</u> 2025.01.10	- <u>(미산입)</u> 3개월 이상 중지중	213	충청남도 서천군	건화:70% 진원:30% 총계약금액 304(백만원)

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
3	2035년 논산 도시관리계획 재정비 및 관리지역 세분 (추가) 재정비 수립 용역	2025.07.25~ 2027.03.19	282일 (9.40개월)	437	충청남도 논산시	건화:70% 한맥:30% 총계약금액 624(백만원)
4	글로벌 문화관광타운 조성 사업구상 및 타당성 조사 용역	2026.04.16~ 2027.04.15	309일 (10.30개월)	241	광주광역시	건화:70% 혁신과가치:20% 로운:10% 총계약금액 345(백만원)
계			591일 (19.70개월)	※ 과업기간(18개월) 대비 109.44%		

□ 토목구조분야 책임기술인 : 이 계 옥

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항없음”					
계			0일 (0.00개월)	※ 과업기간(18개월) 대비 0.00%		

□ 철도·삭도분야 참여기술인 : 박 준 석

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	검암 플라시아 외부도로(6개소) 조사설계 용역	2022.08.03~ 2028.08.02 본용역: 1,096일 2022.08.03~ 2025.08.02 관리용역: 1,096일 2025.08.03~ 2028.08.02 <u>과업중지</u> <u>2025.07.29</u>	- <u>(미산입)</u> <u>3개월 이상</u> <u>중지중</u> <u>관리용역</u> <u>기간제외</u>	821	인천 도시공사	건화:45% 대한:28% 도담:27% 총계약금액 1,824(백만원)
2	월곶역세권 도시개발사업 조성공사 실시설계용역	2024.07.19~ 2030.07.18 본용역: 1,095일 2024.07.19~ 2027.07.18 관리용역: 1,096일 2027.07.19~ 2030.07.18	403일 (13.43개월) <u>관리용역</u> <u>기간제외</u>	601	시흥 도시공사	건화:40% 동해:60% 총계약금액 1,502(백만원)
3	부전역 복합환승센터 타당 성조사 및 기본구상 용역	2026.02.10~ 2027.02.09	244일 (8.13개월)	502	부산광역시	건화:66% 거원:34% 한아(건축) 총계약금액 846(백만원)
계			647일 (21.57개월)	※ 과업기간(18개월) 대비 119.83%		

□ 교통분야 참여기술인 : 이 수 형

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	황령3터널 도로개설 기본 및 실시설계용역	2023.06.27~ 2027.03.22. 과업중지 2024.12.06~ 2026.08.31	- (미산입) 3개월 이상 중지중	885	부산광역시	동명:30.2% 수정:20% 대원:19.8% 선일:16% 한중:14% 총계약금액 6,585(백만원)
계			0일 (0.00개월)	※ 과업기간(18개월) 대비 0.00%		

□ 도시계획분야 참여기술인 : 강 경 래

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	서부산 복합산업유통단지 조성사업 조사설계용역	2020.09.14~ 2027.02.26	261일 (8.70개월)	672	부산 도시공사	동명:42.5% 한중:27.5% 선일:19% 대원:11% 총계약금액 3,538백만원
계			261일 (8.70개월)	※ 과업기간(18개월) 대비 48.33%		

□ 토목구조분야 참여기술인 : 최 창 현

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	완도 방축항 지방어항 건설 사업 기본 및 실시설계 용 역	2026.05.20~ 2028.05.08	698일 (23.27개월) 540일 (18개월) 당해 용역기간 적용	607	전라남도	건화:65% 새론:20% 장강:15% 해림:측량,지질 총계약금액 1,238(백만원)
2	평택·당진항 1종 항만배후 단지 공공 화물차주차장 조 성공사 기본 및 실시설계 용역	2026.06.02~ 2027.01.27	231일 (7.70개월)	392	해양수산부 평택지방해 양수산청	건화:100% 리안 (지반,측량) 총계약금액 494(백만원)
계			771일 (25.70개월)	※ 과업기간(18개월) 대비 142.78%		

□ 철도·삭도분야 실무기술인 : 김 호 준

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	부전역 복합환승센터 타당 성조사 및 기본구상 용역	2026.02.10~ 2027.02.09	244일 (8.13개월)	502	부산광역시	건화:66% 거원:34% 한아(건축) 총계약금액 846(백만원)
계			244일 (8.13개월)	※ 과업기간(18개월) 대비 45.17%		

□ 교통분야 실무기술인 : 진 현 석

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해 당 사 항 없 음 ”					
계			0일 (0.00개월)	※ 과업기간(18개월) 대비 0.00%		

□ 도시계획분야 실무기술인 : 문 규 탁

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해 당 사 항 없 음 ”					
계			0일 (0.00개월)	※ 과업기간(18개월) 대비 0.00%		

□ 토목구조분야 실무기술인 : 채 동 민

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해 당 사 항 없 음 ”					
계			0일 (0.00개월)	※ 과업기간(18개월) 대비 0.00%		

업무 중복도(연번 4)

□ 사업책임기술인 : 한동근

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	부산~양산~울산 광역철도 건설사업 타당성평가 및 기본계획	26.01.05 ~26.12.30	6.77	563	국토교통부	동명38 서현25 유신22 태조15 총계약금액 5,965백만원
2	도시철도 하단~녹산선 건설공사(2공구) 기본 및 실시설계용역	26.04.20 ~27.10.11	16.27	5,338	부산광역시	태조50 수성20 삼영18 경성12 네오(건축) 한진(측량) 오름(지반) 총계약금액 13,261백만원
계			23.03개월 (128%)			

□ 철도분야 책임기술인 : 임영수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	"해당사항 없음"					
계			0개월 (0%)			

□ 교통분야 책임기술인 : 이부원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동부간선 지하도로 IC연결체계 개선 타당성조사 및 기본계획 용역	24.10.08 ~26.09.27	3.63	428	서울특별시	서영40 태조35 경동25 총계약금액 1,222백만원
2	한산~좌도 연도교 건설공사 기본 및 실시설계용역	25.04.29 ~26.10.20	4.40	156	경상남도 통영시	삼안49 KSM36 태조15 총계약금액 1,038백만원
3	용산국제업무지구 동서방향 연결도로 신설공사(1구간) 기본 및 실시설계 용역	25.05.16 ~27.05.15	11.30	1,522	서울주택도 시공사	태조36 유신29 동해25 다음10 동호(분담) 경인(분담) 총계약금액 4,730백만원
4	충주시 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획 수립용역	25.10.15 ~26.10.09	4.03	240	충청북도 충주시	태조70 녹색30 총계약금액 343백만원
5	고속국도 제65호 동해선 정동진 하이패스 나들목 기본 및 실시설계 엔지니어링	26.01.07 ~27.01.31	7.83	392	한국도로공 사	태조55 한기45 서광(측량) 총계약금액 770백만원
6	부산~양산~울산 광역철도 건설사업 타당성평가 및 기본계획	26.01.05 ~26.12.30	6.77	563	국토교통부	동명38 서현25 유신22 태조15 총계약금액 5,965백만원
계			37.97개월 (211%)			

□ 도시계획분야 책임기술인 : 박주신

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	충주시 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획 수립용역	25.10.15 ~26.10.09	4.03	240	충청북도 충주시	태조70 녹색30 총계약금액 343백만원
2	부산~양산~울산 광역철도 건설사업 타당성평가 및 기본계획	26.01.05 ~26.12.30	6.77	563	국토교통부	동명38 서현25 유신22 태조15 총계약금액 5,965백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	계		10.80개월 (60%)			

□ 토목구조분야 책임기술인 : 정은주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	"해당사항 없음"					
	계		0개월 (0%)			

□ 철도분야 참여기술인 : 정영균

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용산국제업무지구 선로데크(구조물) 기본설계용역	25.05.22 ~26.11.17	5.33	712	서울주택도 시공사	유신60 태조17 동해13 다음10 신우(분담) 거승(분담) 총계약금액 4,384백만원
2	호남선 신태인-정읍 등 16개소 방음벽 개량공사 실시설계 엔지니어링	25.11.26 ~26.11.24	5.57	268	국가철도공 단	제일60 태조40 총계약금액 915백만원
3	서부권 광역급행철도 건설사업 기본계획 및 타당성평가	25.12.22 ~26.12.16	6.30	439	국토교통부	유신38 서현23.5 동명23.5 태조15 일신(분담) 총계약금액 3,899백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
4	도시철도 하단~녹산선 건설공사(2공구) 기본 및 실시설계용역	26.04.20 ~27.10.11	16.27	5,338	부산광역시	태조50 수성20 삼영18 경성12 네오(건축) 한진(측량) 오름(지반) 총계약금액 13,261백만원
계			33.47개월 (186%)			

□ 교통분야 참여기술인 : 김구욱

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	"해당사항 없음"					
계			0개월 (0%)			

□ 도시계획분야 참여기술인 : 이상용

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	"해당사항 없음"					
계			0개월 (0%)			

□ 토목구조분야 참여기술인 : 김성렬

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	부산도시철도 부전역 및 괴정역 시설개량 실시설계용역	25.06.04 ~26.11.25	5.60	141	부산교통공 사	태조70 HK30 삼익(건축) HL(기계) 보원(전기,통신) 총계약금액 276백만원
2	호남선 신태인-정읍 등 16개소 방음벽 개량공사 실시설계 엔지니어링	25.11.26 ~26.11.24	5.57	268	국가철도공 단	제일60 태조40 총계약금액 915백만원
3	서부권 광역급행철도 건설사업 기본계획 및 타당성평가	25.12.22 ~26.12.16	6.30	439	국토교통부	유신38 서현23.5 동명23.5 태조15 일신(분담) 총계약금액 3,899백만원
계			17.47개월 (97%)			

□ 철도분야 실무기술인 : 이동혁

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용산국제업무지구 선로테크(구조물) 기본설계용역	25.05.22 ~26.11.17	5.33	712	서울주택도 시공사	유신60 태조17 동해13 다음10 신우(분담) 거송(분담) 총계약금액 4,384백만원
2	도시철도 하단~녹산선 건설공사(2공구) 기본 및 실시설계용역	26.04.20 ~27.10.11	16.27	5,338	부산광역시	태조50 수성20 삼영18 경성12 네오(건축) 한진(측량) 오름(지반) 총계약금액 13,261백만원
계			21.60개월 (120%)			

□ 교통분야 실무기술인 : 김태은

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용산국제업무지구 선로데크(구조물) 기본설계용역	25.05.22 ~26.11.17	5.33	712	서울주택도 시공사	유신60 태조17 동해13 다음10 신우(분담) 거승(분담) 총계약금액 4,384백만원
2	충주시 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획 수립용역	25.10.15 ~26.10.09	4.03	240	충청북도 충주시	태조70 녹색30 총계약금액 343백만원
3	위례신사선 도시철도 타당성평가 및 기본계획 수립 용역	26.04.23 ~27.07.22	13.57	481	서울특별시	태조40 삼안20 서현15 삼보15 서영10 근정(건축) 설화(기계,소방) 신우(전기,신호) 안세(정보통신) 제이에스(측량) 총계약금액 1,784백만원
계			28.90개월 (161%)			

□ 도시계획분야 실무기술인 : 이수민

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	"해당사항 없음"					
계			0개월 (0%)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 임현호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	낙동강 의창,칠북,토평,길곡지구 하천환경정비사업 실시설계용역	25.06.27 ~27.06.16	12.37	267	낙동강유역 환경청	한중60 경동20 태조20 총계약금액 1,954백만원
2	고속국도 제65호 동해선 정동진 하이패스 나들목 기본 및 실시설계 엔지니어링	26.01.07 ~27.01.31	7.83	392	한국도로공 사	태조55 한기45 서광(측량) 총계약금액 770백만원
계			20.20개월 (112%)			