

## 업무 중복(중첩)도

| 구 분                                           | 성 명      | 수행중인 사업현황                                                                         |                                                    |                                 |                                 |                                 |                                 | 비고               |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                                               |          | 용역명 및 용역개요                                                                        | 발주기관<br>및<br>용역금액<br>(백만원)                         | 용역기간<br>(년월일<br>~년월일)<br>(총 일)  | 참여기간<br>(년월일<br>~년월일)<br>(총 일)  | 잔여기간<br>(년월일<br>~년월일)<br>( 일)   | 참여<br>직책                        |                  |
| 총 계                                           |          |                                                                                   |                                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
| 책 임<br>건 설<br>사 업<br>관 리<br>기술인<br>(도로<br>공항) | 송창준      | - 용역명 : 고속국도<br>제30호 서산영덕선 점<br>곡옥산 하이패스나들<br>목 기본 및 실시설계<br>엔지니어링<br>- 용역내용 : 도로 | 한국도로<br>공사<br>693<br>(632)                         | 25.07.01~<br>26.09.07<br>(434일) | 25.07.01~<br>26.09.07<br>(434일) | 26.07.31~<br>26.09.07<br>(39일)  | 분야별<br>책임<br>기술인                |                  |
| 소계                                            |          | 1건                                                                                |                                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
| 분야별<br>건 설<br>사 업<br>관 리<br>기술인               | 도로<br>공항 | 이희규                                                                               | - 용역명 : 중앙차로<br>단절구간 연결사업 타<br>당성조사<br>- 용역내용 : 도로 | 서울<br>특별시<br>254<br>(170)       | 26.04.15~<br>26.12.20<br>(250일) | 26.04.15~<br>26.12.20<br>(250일) | 26.07.31~<br>26.12.20<br>(143일) | 분야별<br>책임<br>기술인 |
|                                               | 소계       |                                                                                   | 1건                                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |

| 구 분                  | 성 명              | 수행중인 사업현황  |                                                                               |                                        |                                  |                                  |                                 |                  | 비고 |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|----|
|                      |                  | 용역명 및 용역개요 | 발주기관<br>및<br>용역금액<br>(백만원)                                                    | 용역기간<br>(년월일<br>~년월일)<br>(총 일)         | 참여기간<br>(년월일<br>~년월일)<br>(총 일)   | 잔여기간<br>(년월일<br>~년월일)<br>( 일)    | 참여<br>직책                        |                  |    |
| 분야별<br>건설사업<br>관리기술인 | 토<br>질<br>지<br>질 | 김덕봉        | - 용역명 : 국제산업물류<br>도시(1-1단계)일반산업단지<br>조성공사전면책임감리용역<br>- 용역내용 : 단지              | 부산도시<br>공사<br>5,644                    | 11.06.01~<br>16.12.30<br>(2040일) | 11.06.01~<br>16.12.30<br>(2040일) | 준공된<br>용역                       | 기술<br>지원<br>기술인  |    |
|                      |                  |            | - 용역명 : 하수관로신<br>설(확충)사업[강변처리<br>구역(사상구제척지일<br>원)]건설사업관리용역<br>- 용역내용 : 하수도    | 부산<br>광역시<br>건설본부<br>3,328             | 20.06.16~<br>27.01.25<br>(2415일) | 20.06.16~<br>27.01.25<br>(2415일) | 26.07.31<br>27.01.25<br>(179일)  | 기술<br>지원<br>기술인  |    |
|                      |                  |            | - 용역명 : 암남5자연<br>재해위험개선지구정비사<br>업기본및실시설계용역<br>- 용역내용 : 방재                     | 부산<br>광역시<br>서구<br>1,873               | 24.07.18~<br>26.01.08<br>(540일)  | 24.07.18~<br>26.01.08<br>(540일)  | ※중지일<br>25.12.17                | 분야별<br>책임<br>기술인 |    |
|                      |                  |            | - 용역명 : 맥도생태공<br>원습지복원사업기본및<br>실시설계용역<br>- 용역내용 : 공원                          | 부산광역<br>시낙동강<br>관리본부<br>978            | 25.11.18~<br>26.11.17<br>(365일)  | 25.11.18~<br>26.11.17<br>(365일)  | ※중지일<br>25.12.29                | 분야별<br>책임<br>기술인 |    |
|                      | 소계               |            | 3건                                                                            |                                        |                                  |                                  |                                 |                  |    |
|                      | 토<br>목<br>구<br>조 | 양승일        | - 용역명 : 용산국제업<br>무지구 강변북로 연결<br>도로 신설공사 기본<br>및 실시설계용역<br>- 용역내용 : 도로         | 서울주택<br>도시공사<br>4,818<br>(979)         | 25.05.16~<br>27.05.15<br>(730일)  | 25.05.16~<br>27.05.15<br>(730일)  | 26.07.31~<br>27.05.15<br>(289일) | 분야별<br>책임<br>기술인 |    |
|                      |                  |            | - 용역명 : 고속국도 제<br>30호 서산영덕선 점곡옥<br>산 하이패스나들목 기본<br>및 실시설계엔지니어링<br>- 용역내용 : 도로 | 한국도로<br>공사<br>693<br>(632)             | 25.07.01~<br>26.09.07<br>(434일)  | 25.07.01~<br>26.09.07<br>(434일)  | 26.07.31~<br>26.09.07<br>(39일)  | 분야별<br>책임<br>기술인 |    |
|                      |                  |            | - 용역명 : 고흥-봉래<br>(2공구) 도로확장공사<br>기본 및 실시설계용역<br>- 용역내용 : 도로                   | 익산지방<br>국토<br>관리청<br>10,150<br>(2,245) | 26.03.30~<br>28.03.18<br>(720일)  | 26.03.30~<br>28.03.18<br>(720일)  | 26.07.31~<br>28.03.18<br>(597일) | 분야별<br>책임<br>기술인 |    |
|                      | 소계               |            | 3건                                                                            |                                        |                                  |                                  |                                 |                  |    |

| 구 분                  | 성 명 | 수행중인 사업현황  |                                                          |                                |                                  |                                  |                  | 비고               |
|----------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|                      |     | 용역명 및 용역개요 | 발주기관<br>및<br>용역금액<br>(백만원)                               | 용역기간<br>(년월일<br>~년월일)<br>(총 일) | 참여기간<br>(년월일<br>~년월일)<br>(총 일)   | 잔여기간<br>(년월일<br>~년월일)<br>( 일)    | 참여<br>직책         |                  |
| 분야별<br>건설사업<br>관리기술인 | 교통  | 조창빈        | - 용역명 : 53사단이전<br>사업타당성검토및마스<br>터플랜수립용역<br>- 용역내용 : 군부대  | 부산<br>광역시<br>450               | 23.01.06~<br>26.02.24<br>(1146일) | 23.01.06~<br>26.02.24<br>(1146일) | ※중지일<br>26.02.05 | 분야별<br>책임<br>기술인 |
|                      |     |            | - 용역명 : 2035부산광<br>역시노후계획도시정비<br>기본계획수립용역<br>- 용역내용 : 도시 | 부산<br>광역시<br>879               | 24.07.01~<br>26.06.01<br>(701일)  | 24.07.01~<br>26.06.01<br>(701일)  | ※중지일<br>26.05.15 | 분야별<br>책임<br>기술인 |
|                      | 소계  |            | 2건                                                       |                                |                                  |                                  |                  |                  |